

Cenník dopravy a mechanizácie 2018

Mechanizmus/vozidlo	Príslušenstvo	Popis jedn. ceny	Jedn.	Cena	Cena s DPH
Rýpadlá a nakladače:					
JCB 4CX, 3CX		plus presun stroja	hod.	35	42
rýpadlo - nakladač	IHP kladivo		hod.	40	48
	zemný vrták		hod.	38	45,6
CAT 307 B		plus presun stroja	hod.	35	42
pásové rýpadlo 8 ton	IHP kladivo 0,5 t		hod.	40	48
CAT M315		plus presun stroja	hod.	50	60
kolesové rýpadlo 17t	IHP kladivo 1,3t		hod.	55	66
CAT 318F		plus presun stroja	hod.	55	66
kolesové rýpadlo 20t	IHP kladivo 1,5t		hod.	60	72
CAT 311 DLR	podkopová lyžica 0,8 m3	plus presun stroja	hod.	45	54
pásové rýpadlo 13 ton	IHP kladivo 0,8 t		hod.	50	60
CAT 314 DLR	podkopová lyžica 1,1 m3	plus presun stroja	hod.	45	54
pásové rýpadlo 16 ton	IHP kladivo 1,0 t		hod.	50	60
CAT 323DL	podkopová lyžica 1,5 m3	plus presun stroja	hod.	70	84
pásové rýpadlo 24t	IHP kladivo 1,5t		hod.	85	102
	separačný drapák na stavebný odpad 1,4t		hod.	80	96
	demolačné nožnice		hod.	100	120
CAT 324DL	podkopová lyžica 1,60 m3	plus presun stroja	hod.	75	90
pásové rýpadlo 27t	IHP kladivo 1,8t		hod.	90	108
	separačný drapák na stavebný odpad 1,4t		hod.	85	102
	demolačné nožnice		hod.	100	120
CAT 326 F	podkopová lyžica 1,75 m3	plus presun stroja	hod.	75	90
pásové rýpadlo 27t	IHP kladivo 1,8t		hod.	90	108
	separačný drapák na stavebný odpad		hod.	85	102
	demolačné nožnice		hod.	100	120
CAT 330 UHD DL	podkopová lyžica 2,3 m3	plus presun stroja	hod.	85	102
pásové rýpadlo 42t	IHP kladivo 3,2t		hod.	120	144
demoličný bager s dlhým ramenom	demolačné nožnice s krátkym ramenom		hod.	110	132
	demolačné nožnice s dlhým ramenom 21m		hod.	150	180
CAT 336 ELN	podkopová lyžica 2,3 m3	plus presun stroja	hod.	85	102
pásové rýpadlo 38 t	IHP kladivo 3,2t		hod.	120	144
	demolačné nožnice s krátkym ramenom		hod.	110	132
CAT 328 DLCR	podkopová lyžica 2,3 m3	plus presun stroja	hod.	85	102
pásové rýpadlo 38 t	IHP kladivo 3,2t		hod.	120	144
	demolačné nožnice s krátkym ramenom		hod.	110	132
CAT D6N XL dozer 18t	pásový dozer s nivelizáciou	plus preprava stroja	hod.	75	90
CAT 262C		plus presun stroja	hod.	30	36
šmykom riadený nakladač	IHP kladivo		hod.	40	48
	zemný vrták		hod.	35	42
	miešačka betónu		hod.	35	42
	zametacia kefa (kropiaca)		hod.	33	39,6
Speciálne stroje:					
VALEC V113	13t	plus presun stroja	hod.	30	36
vibračný cestný valec					
BOMAG BW 213 DH4 BWC	vybavený variosystémom s možnosťou merania miery zhutnenia vrátane tlaču 17t	plus presun stroja	hod.	45	54
vibračný zemný valec					
Praga V3S AD 080			hod.	35	42
autožeriav 8t		prístavné km	km	1,5	1,8
Liebherr LTM 10.30/2			hod.	70	84
autožeriav 35t		prístavné km	km	2,8	3,36
Liebherr LTM 10.60/2			hod.	100	120
autožeriav 60t		prístavné km	km	3,5	4,2
Praga V3S MP 13			hod.	30	36
montážna plošina 13 m		prístavné km	km	1,5	1,8
CASE 230 CVX		plus presun stroja	hod.	40	48
kolesový traktor 230PS	prepravná vzdialenosť nad 10 km		km	2	2,16
	prepravná vzdialenosť do 10 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15min.	7,5	8,4
	snežná fréza		hod.	50	60
	snežný pluh		hod.	40	48
	posýpač sypkého mat.		hod.	40	48
Fendt 716 vario	naviják TUN, snežna radlica, vlečka 9t	plus presun stroja	hod.	40	48
kolesový traktor 160 PS	prepravná vzdialenosť nad 10 km		km	2	1,8
	prepravná vzdialenosť do 10 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15min.	7	8,4

	zametacia metla		hod.	40	48
	prenájom kontajnera		deň	5	6
Fendt 409 vario	naviják TUN, snezna radlica, vlečka 9t	plus presun stroja	hod.	35	42
kolesový traktor 90 PS	prepravná vzdialenosť nad 10 km		km	1,8	1,8
	prepravná vzdialenosť do 10 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15min.	7	8,4
	zametacia metla		hod.	40	48
	prenájom kontajnera		deň	5	6
MAN TGS 41.440		čerpanie betónu	hod.	85	102
domiešavač 4m3 s		s nákladom do 4m3	km	2	2,4
betonpumpou		s nákladom do 7m3	km	2,3	2,76
28 m		nakládka betónu	m3	1,05	1,26
		rozbehová chémia	ks	20	24
MAN TGS 41.480		čerpanie betónu	hod.	85	102
domiešavač 4m3 s		s nákladom do 4m3	km	2	2,4
betonpumpou		s nákladom do 7m3	km	2,3	2,76
32 m		nakládka betónu	m3	1,05	1,26
		rozbehová chémia	ks	20	24
MERCEDES 3336		čerpanie betónu	hod.	90	108
betónpumpa 36m		čerpanie drátkobetónu	m3	3	3,6
		prístavné km	km	1,8	2,16
		prídavná hadica	bm	5	6
		prídavné potrubie	bm	5	6
		rozbehová chémia	ks	20	24
MERCEDES 3241		dopravníkový pás	hod.	55	66
autodomiešavač		čerpanie drátkobetónu	m3	1,05	1,26
s dopravníkovým pásom		preprava betónu do 7m3	km	1,8	2,16
s dosahom 15m a objemom		preprava betónu do 8m3	bm	5	6
8m3		preprava betónu do 5m3	bm	5	6
		preprava betónu do 5km	hod.	40	48
		vykládka betónu	15 min.	7,5	9
		nakládka betónu	m3	1	1,2
MAN TGS 35.400 8x4		preprava betónu do 7m3	km	2,1	2,52
autodomiešavač 9m3		preprava betónu do 9m3	km	2,3	2,76
3 kusy		preprava betónu do 5m3	km	1,8	2,16
		nakládka betónu	m3	1	1,2
		preprava betónu do 5km	hod.	40	48
		vykládka betónu	15min.	7,5	9
MAN TGA 26.350 6x6		preprava betónu do 5m3	km	1,8	2,16
autodomiešavač 7m3		preprava betónu do 7m3	km	2,1	2,52
		vykládka betónu	15min.	7,5	9
		preprava betónu do 5km	hod.	30	36
		nakládka betónu	m3	1,05	1,26
Mobilný drvič RM 80		s nakládkou	tona	4,5	5,4
drvič betónu 27 t	(pri množstve do 1000 ton+doprava drviča)	bez nakládky	tona	3,5	4,2

Nákladné autá:

Tatra 815 S3	prepravná vzdialenosť do 5 km	plus prístavné km á JC	hod.	30	36
sklápač 6x6	prepravná vzdialenosť od 5 do 10 km	nakl./vykl.	15 min.	7	8,4
12 t	prepravná vzdialenosť nad 10 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15min.	7	8,4
	preprava sypkých materiálov	do 12 ton	km	1,8	2,16
MAN TGX 41.440	prepravná vzdialenosť do 5 km	plus prístavné km á JC	hod.	40	48
sklápač 8x8 17t	prepravná vzdialenosť od 5 do 10 km	nakl./vykl.	15 min.	7	8,4
	prepravná vzdialenosť nad 10 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15min.	7	8,4
	preprava sypkých materiálov	do 12 ton	km	1,8	2,16
	preprava sypkých materiálov	do 20 ton	km	2	2,4
Scania P 114cb + HR	prepravná vzdialenosť do 5 km	plus prístavné km á JC	hod.	40	48
sklápač 8x4 17t	prepravná vzdialenosť od 5 do 10 km	nakl./vykl.	15 min.	7	8,4
hydraulická ruka 2,5t	prepravná vzdialenosť nad 10 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15 min.	7	8,4
	nákladná preprava	do 12 ton	km	1,8	2,16
	nákladná preprava	do 20 ton	km	2	2,4
	drapák (syký mat., drevo), paletové vidly	práca s HR	hod.	40	48
Volvo FH 12 460	prepravná vzdialenosť do 5 km	plus prístavné km á JC	hod.	35	42
ťaháč 4x2	prepravná vzdialenosť od 5 do 10 km	nakl./vykl.	15 min.	7	8,4
	prepravná vzdialenosť od 10 do 50 km	nakl./vykl. Nad 15 min.	15 min.	7	8,4
	prepravná vzdialenosť nad 50 km	nakl./vykl. Nad 30 min.	15 min.	7	8,4
25 t	preprava sypkých materiálov		km	1,8	2,16

24 t	preprava tovaru	km	1,5	1,8
24 t	preprava strojov	km	2	2,4

Malá stavebná technika:

Bomag BPR 75	bez dopravy a obsluhy	prenájom zariadenia	deň	80	96
vibračná doska 670 kg		bez PHM			
Bomag BPR 10	bez dopravy a obsluhy	prenájom zariadenia	deň	40	48
vibračná doska 150 kg		bez PHM			
Wacker neusson	bez dopravy a obsluhy	prenájom zariadenia	deň	30	36
vibračná noha 80 kg		bez PHM			
Huqwarna LS 420	vrátane dopravy a obsluhy	pílenie asfaltu do 10 cm	bm	5	6
píla na asfalt a betón		pílenie betónu do 20 cm	bm	10	12
Pažiacie boxy 2500*3000	bez dopravy a obsluhy	prenájom do 30 dní	deň	20	24
4 kusy		prenájom nad 30 dní	deň	15	18
Ponorný vibrátor na betón	bez dopravy a obsluhy	prenájom zariadenia	deň	30	36

Vyhotovil: Tanistrák Peter +421 918 225 735

JC môžu byť upravované v závislosti od požadovaného objemu prác so zľavou až do výšky 5%!!!